
龙城实验室工艺循环水变频控制项目

工程量清单、控制价编制说明

编制依据

1、设计图纸、现场勘查。

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《通用安装工程工程量计算规范》GB50586-2013、《江苏省安装工程计价定额》、2014版《江苏省建设工程费用定额》。

3、本工程按三类工程取费。
4、相关费率：措施项目、规费、税金按常建（2014）279号文、苏建价（2014）448号文、苏建价〔2016〕154号文、苏建价函（2019）178号文、常建（2019）1号文等规范、文件。
5、人工工资单价按苏建函价[2024]83号文《省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》执行。

6、材料价格：参考2024年7月《常州工程造价信息》中的建筑(或安装)材料除税指导价，7月份信息价中没有的材料价格依次逐月前推，信息价中没有的材料价格按市场价（除税价）计入。经建设单位明确参照信息价材料下浮10%计入。
二、编制说明：

1、本控制价编制时综合考虑了合理工期和质量要求、一般的施工组织设计和施工方法以及必要的技术措施等。

2、单价及总价措施项目清单未列的，若投标单位认为实际现场需要的其他措施投标单位需将其费用自行考虑在投标总价内，结算时不新增措施项目清单。清单以项为计量单位的，以项包干，结算时不调整。

3、现场如需发生的垂直运输费、材料二次搬运费、脚手架搭拆及租赁费用等，投标人应自行考虑在投标总价内，结算时不新增措施项目清单。

4、各系统设备自带的随机备品备件，竣工时需移交使用单位。

5、除列明的调试外，其他机电各系统调试、检测、试运行、无负荷调试、带负荷调试内容及费用均含在投标总价内。

6、所有材料设备进场前需先送样并满足甲方要求。

7、所有配电箱价格均包含系统图中预留回路的元器件，结算不另增加费用。
8、所有施工过程中及调试验收移交过程中的水、电、气、燃油等，均有中标单位承担，各系统移交使用单位之后发生的水、电、气、燃油等费用，均由使用单位承担。各系统均需经过检测，且达到验收规范要求后，才能移交使用单位。
三、主要设备与材料品牌备选：

品牌及型号详见品牌备选表，投标单位选择其中一种品牌报价（中标单位应按投标所选品牌施工，并于施工前应向建设方提供相关样品并经建设方认可），未选择品牌的视为认同推荐品牌，中标后不得在推荐品牌外选择产品。
主要设备与材料推荐品牌
	序号
	材料名称
	推荐品牌

	 1. 
	配电箱、电器元件
	德力西、施耐德、正泰

	2.
	PLC显示屏
	西门子、昆仑通态、施耐德

	3.
	电缆、电线
	无锡远东、江苏上上、无锡江南
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